

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 화공생명공학과 학부실험실(IT융합대학 220호) 리모델링 공사

비목		금액	구성비	요율	비고	
순공사원가	재 료 비	직접재료비	-			
		간접재료비	-			
		[재료비 계]	-			
	노 무 비	직접노무비	-			
		간접노무비	-	직노	13.00%	50억 미만(6개월이하,183일)
		[노무비 계]	-			
	경 비	기계경비	-			
		산재보험료	-	노	3.70%	모든 건설공사 적용
		고용보험료	-	노	1.01%	모든 건설공사 적용(7등급미만)
		국민건강보험료	-	직노	3.495%	1개월(30일) 이상 모든 공사
		국민연금보험료	-	직노	4.50%	1개월(30일) 이상 모든 공사
		노인장기요양보험료	-	건강보험료	12.27%	1개월(30일) 이상 모든 공사
		퇴직공제부금비	-	직노	2.30%	추정금액 1억이상인 건설공사
		산업안전보건관리비	-	재 + 직노	2.93%	5억미만
		기타경비	-			
		환경보전비	-	직접공사비	0.30%	조경, 기타(전문,개보수 공사)
		건설하도급대금지급보증서발급수수료	-	직접공사비	0.081%	50억미만
		건설기계대여대금지급보증서발급수수료	-	직접공사비	0.16%	도장공사, 철강재설치공사
		[경비 계]	-			
	[순공사원가 계]		-			
일 반 관 리 비		-			5억미만	
이		-				
각 종 인 증 비 (PS)		-				
공 급 가 액		-				
부 가 가 치 세		-	공급가액	10.0%		
[총 공 사 비]		-	천단위 절사			

