

견 적 서

| 모델명 | 장비 설명 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 |
|------------------|-------|----|----|-----|-----|----------|
| ■ 네트워크 공사 | | | | | | |
| 네트워크 공사 | | 식 | 1 | | | 원가계산서 참조 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 공급 가격(부가가치세 포함) | | | | | | |

공사원가계산서

공사명 : 바이오나노대학 건물 철거 및 학과 이전에 따른 랜 케이블 설치 공사

| 구분 | | 내용 | 구성비 | 공급가 | 비고 | |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 순공사비 | 재료비 | 직접재료비 | | | | |
| | | 작업부산물 | | | | |
| | | A. 재료비 소계 | 직접재료비 - 작업부산물 | | | |
| | 노무비 | 직접노무비 | | | | |
| | | 간접노무비 | 직접노무비 × 구성비 | 8.00% | | 50억 미만(6개월이하,183일) |
| | | B. 노무비 소계 | 직접노무비+간접노무비 | | | |
| | 경비 | 기계경비 | | | | |
| | | 산재보험료 | 노무비 소계 × 구성비 | 3.70% | | 모든 건설공사 적용 |
| | | 고용보험료 | 노무비 소계 × 구성비 | 1.01% | | 모든 건설공사 적용(7등급미만) |
| | | 안전관리비 | (재료비계+직접노무비) × 구성비 | 1.85% | | |
| | | 기타경비 | (재료비계+노무비계) × 구성비 | 5.20% | | |
| | | 건강보험료 | 직접노무비 × 구성비 | 3.495% | | |
| | | 연금보험료 | 직접노무비 × 구성비 | 4.50% | | |
| | | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 × 구성비 | 12.27% | | |
| | C. 경비 소계 | | | | | |
| 순공사비계 | | (A+B+C) | | | | |
| 일반관리비 | | 순공사원가× | 6.00% | | 5억 미만 | |
| 계 | | 순공사비 + 일반관리비 | | | | |
| 이윤 | | (노무비+경비+일반관리비) × | 10.00% | | | |
| 공급가액 | | 계 + 이윤 | | | | |
| 부가가치세 | | 공급가액의 10% | | | | |
| 도급공사비 | | 공급가액 + 부가가치세 | | | | |
| | | | | | | |
| 총공사비 | | | | | | |

